

รายละเอียดการว่าจ้าง

ผลิตวีดิทัศน์ โครงการ Butterfly Project ความยาว 7 - 10 นาที

ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ผลิตวีดิทัศน์ (VIDEO PRESENTATION) โครงการ Butterfly Project ความยาว 7 - 10 นาที
2. ผู้รับจ้างจะต้องผลิตวีดิทัศน์ที่มีการนำเสนอเนื้อหาสาระตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมีเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย
 - 2.1 ความเป็นมาขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
 - (1.) ประวัติความเป็นมาของ ขสมก.
 - (2.) ภารกิจ
 - (3.) ประเภท/จำนวนรถโดยสารที่ใช้งานในปัจจุบัน
 - 2.2 แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
 - 1.) เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ (ปัญหาของ ขสมก.)
 - (1.) สถานะทางการเงิน (หนี้สิน)
 - (2.) สภาพและจำนวนรถโดยสาร
 - (3.) โครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน
 - (4.) ต้นทุนการดำเนินงานสูง
 - 2.) วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก.
 - 2.1) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้ประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีสมัยใหม่
 - (1.) การจัดการโดยสารใหม่/ปรับปรุงสภาพรถเดิม
 - (2.) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
 - 2.2) เพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ
 - (1.) ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
 - ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกะชับ (Lean)
 - เกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)
 - ปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นพนักงาน(ตามเหมาะสม)
 - พัฒนาพนักงานที่มีอยู่ให้มีความรู้เฉพาะด้านที่มีการขาดอัตรากำลัง
 - (2.) ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารและค่าเชื้อเพลิง
 - (3.) เพิ่มรายได้
 - เพิ่มรายได้ค่าโดยสาร
 - การปรับปรุงเส้นทางเดินรถ (เส้นทางเชื่อมต่อและรองรับกับระบบขนส่งสาธารณะ, เส้นทางที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ, กำหนดเส้นทางใหม่ที่สอดคล้องกับผู้ใช้บริการ)
 - ขอรับการสนับสนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)
 - การจัดเก็บค่าตอบแทนค่าจ้างของรถเอกชนร่วมบริการ
 - พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ
 - (4.) การบริหารหนี้สิน

3.) ความคาดหวังของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

- สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
- จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
- ลดค่าใช้จ่ายเดินรถ
- มีผลการดำเนินงานดีขึ้น ไม่เป็นภาระกับรัฐบาล

2.3 แผนงานที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน 6 เรื่อง ได้แก่

- (1.) การจัดการโดยสารใหม่
- (2.) การติดตั้งระบบ E-Ticket, GPS QR Code และการออกบัตรร่วม
- (3.) การปรับโครงสร้างองค์กร และโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
- (4.) การลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงจากการจัดการโดยสารใหม่
- (5.) การปรับปรุงเส้นทางเดินรถให้สอดคล้องกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น
- (6.) การรับสมัครพนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน

2.4 ประโยชน์จากการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- พนักงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- ประชาชนผู้ใช้บริการ

2.5 ความคาดหวังของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

- สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
- จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
- ลดค่าใช้จ่ายเดินรถ
- มีผลการดำเนินงานดีขึ้น ไม่เป็นภาระกับรัฐบาล

2.6 การดูแลให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบตามข้อ 2.5

3. เป็นวิดิทัศน์ ที่มีผู้บรรยายประกอบเสียงจนจบสมบูรณ์ รวมทั้งเสียงดนตรี และเสียงประกอบอื่น ๆ
4. ผู้รับจ้างต้องหาภาพประกอบโดยการถ่ายภาพ หรือจัดทำภาพกราฟิกและตัดต่อเนื้อหาให้สวยงาม โดยเมื่อถ่ายทำ/ถ่ายภาพนิ่งแล้วลิขสิทธิ์ภาพเป็นของผู้ว่าจ้าง
5. ผู้รับจ้างต้องออกแบบงานศิลป์ จัดทำหน้าปกวิดิทัศน์ และสกรีนบนแผ่น DVD
6. รูปแบบของวิดิทัศน์ มีความทันสมัย ใช้อุปกรณ์การผลิตและจัดทำที่มีคุณภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานที่แล้วเสร็จพร้อมใช้งานให้ ชสมก. ภายในเดือน สิงหาคม 2561

การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด อันประกอบด้วย

1. หนังสือส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง
2. ต้นฉบับวิดิทัศน์โครงการ Butterfly Project (DVD) ความยาว 7 - 10 นาที จำนวน 10 แผ่น

การชำระเงิน

ขสมก. จะจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานที่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

